

①①

评委打分表(满分36分)

项目名称: 国家税务总局宁夏回族自治区税务局北京路办公区综合业务办公用房维修改造项目监理招标

招标编号: ZTSJ-NGC-A23002

第一页

开标日期: 2022年3月2日

指标项/分值		投标单位	宁夏建港工程咨询有限公司	宁夏现代建设监理有限公司	环宇项目管理有限公司
工程概况 (4分)	1. 工程的各项参数以及现场状况表述清楚, 得分0-2分;		1.5	1.8	1.5
	2. 工程特点、实施难点、监理工作重点有针对性, 得分0-2分。		1.3	1.8	1.5
组织协调能力 (2分)	组织协调、方法明确、内容有针对性、综合协调措施得力, 得分0-2分。		1.5	1.8	1.8
投资控制方案 (6分)	1. 针对工程实际的投资控制程序, 得分0-2分;		1.3	1.8	1.5
	2. 确定投资控制目标及分解目标合理, 投资控制有具体措施, 得分0-2分;		1.4	1.6	1.5
	3. 有工程造价目标风险分析并制定防范对策, 得分0-2分。		1.3	1.6	1.8
进度控制 (6分)	1. 说明进度控制的原则、任务和工作制度, 得分0-2分;		1.5	1.8	1.5
	2. 对总进度目标的分解合理, 能体现预控水平和全面控制水平, 得分0-2分;		1.4	1.7	1.5
	3. 预防方法及手段明确, 有进度控制要点, 得分0-2分;		1.2	1.8	1.5
质量控制 (6分)	1. 质量有总目标, 并响应招标文件要求, 且进行了目标分解, 得分0-2分;		1.8	1.8	1.8
	2. 对各分解目标提出相应的控制点, 并提出相应的措施, 得分0-2分;		1.5	1.8	1.5
	3. 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预防措施切实可行, 得分0-2分;		1.5	1.8	1.5

评委签字:

评委打分表 (满分36分)

项目名称: 国家税务总局宁夏回族自治区税务局北京路办公区综合业务办公用房维修改造项目监理招标

招标编号: ZTSJ-NGC-A23002

第二页

开标日期: 2022年3月2日

指标项/分值		投标单位	宁夏建港工程咨询有限公司	宁夏现代建设监理有限公司	环宇项目管理有限公司
合同管理 (4分)	1. 介绍合同分析要点。根据工程特点制定了索赔与反索赔措施, 得分0-2分;		1.3	1.8	1.4
	2. 有减少工程延期发生的预防措施, 对工程延期的管理办法切实可行, 得分0-2分。		1.3	1.8	1.5
管理方案 (2分)	根据工程实际, 列举管理的方法、程序等内容, 得分0-2分。		1.2	1.8	1.3
安全监理措施 (3分)	根据工程施工安全监理措施内容, 得分0-3分。		1.5	2.8	2
监理工作成果资料 (3分)	根据监理工作成果资料, 得分0-3分。		1.8	2.5	1.8
合计	满分36分		24.3	31.8	26.5

评委签字:

评委打分表(满分36分)

6

项目名称: 国家税务总局宁夏回族自治区税务局北京路办公区综合业务办公用房维修改造项目监理招标

招标编号: ZTSJ-NGC-A23002

第一页

开标日期: 2022年3月2日

指标项/分值		投标单位	宁夏建港工程咨询有限公司	宁夏现代建设监理有限公司	环宇项目管理有限公司
工程概况 (4分)	1. 工程的各项参数以及现场状况表述清楚, 得分0-2分;		1.5	1.8	1.6
	2. 工程特点、实施难点、监理工作重点有针对性, 得分0-2分。		1.5	1.6	1.4
组织协调能力 (2分)	组织协调、方法明确、内容有针对性、综合协调措施得力, 得分0-2分。		1.5	1.5	1.5
投资控制方案 (6分)	1. 针对工程实际的投资控制程序, 得分0-2分;		1.5	1.6	1.4
	2. 确定投资控制目标及分解目标合理, 投资控制有具体措施, 得分0-2分;		1.4	1.5	1.3
	3. 有工程造价目标风险分析并制定防范对策, 得分0-2分。		1.5	1.6	1.4
进度控制 (6分)	1. 说明进度控制的原则、任务和工作制度, 得分0-2分;		1.6	1.7	1.5
	2. 对总进度目标的分解合理, 能体现预控水平和全面控制水平, 得分0-2分;		1.7	1.8	1.7
	3. 预防方法及手段明确, 有进度控制要点, 得分0-2分;		1.6	1.6	1.6
质量控制 (6分)	1. 质量有总目标, 并响应招标文件要求, 且进行了目标分解, 得分0-2分;		1.5	1.6	1.5
	2. 对各分解目标提出相应的控制点, 并提出相应的措施, 得分0-2分;		1.5	1.5	1.5
	3. 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预防措施切实可行, 得分0-2分;		1.6	1.7	1.5

评委签字:

评委打分表 (满分36分)

⑦

项目名称: 国家税务总局宁夏回族自治区税务局北京路办公区综合业务办公用房维修改造项目监理招标

招标编号: ZTSJ-NGC-A23002

第二页

开标日期: 2022年3月2日

指标项/分值		投标单位	宁夏建港工程咨询有限公司	宁夏现代建设监理有限公司	环宇项目管理有限公司
合同管理 (4分)	1. 介绍合同分析要点。根据工程特点制定了索赔与反索赔措施, 得分0-2分;		1.5	1.6	1.4
	2. 有减少工程延期发生的预防措施, 对工程延期的管理办法切实可行, 得分0-2分。		1.5	1.6	1.5
管理方案 (2分)	根据工程实际, 列举管理的方法、程序等内容, 得分0-2分。		1.6	1.6	1.6
安全监理措施 (3分)	根据工程施工安全监理措施内容, 得分0-3分。		2.5	2.5	2.4
监理工作成果资料 (3分)	根据监理工作成果资料, 得分0-3分。		2.5	2.5	2.5
合计	满分36分		28	29.3	27.3

评委签字:

评委打分表 (满分36分)

③

项目名称: 国家税务总局宁夏回族自治区税务局北京路办公区综合业务办公用房维修改造项目监理招标

招标编号: ZTSJ-NGC-A23002

第一页

开标日期: 2022年3月2日

指标项/分值		投标单位	宁夏建港工程咨询有限公司	宁夏现代建设监理有限公司	环宇项目管理有限公司
工程概况 (4分)	1. 工程的各项参数以及现场状况表述清楚, 得分0-2分;		1.8	1.8	1.8
	2. 工程特点、实施难点、监理工作重点有针对性, 得分0-2分。		1.6	1.8	1.8
组织协调能力 (2分)	组织协调、方法明确、内容有针对性、综合协调措施得力, 得分0-2分。		1.6	1.8	1.6
投资控制方案 (6分)	1. 针对工程实际的投资控制程序, 得分0-2分;		1.6	1.6	1.6
	2. 确定投资控制目标及分解目标合理, 投资控制有具体措施, 得分0-2分;		1.6	1.6	1.6
	3. 有工程造价目标风险分析并制定防范对策, 得分0-2分。		1.6	1.8	1.6
进度控制 (6分)	1. 说明进度控制的原则、任务和工作制度, 得分0-2分;		1.6	1.6	1.6
	2. 对总进度目标的分解合理, 能体现预控水平和全面控制水平, 得分0-2分;		1.4	1.6	1.4
	3. 预防方法及手段明确, 有进度控制要点, 得分0-2分;		1.6	1.6	1.4
质量控制 (6分)	1. 质量有总目标, 并响应招标文件要求, 且进行了目标分解, 得分0-2分;		1.8	1.8	1.8
	2. 对各分解目标提出相应的控制点, 并提出相应的措施, 得分0-2分;		1.6	1.6	1.6
	3. 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预防措施切实可行, 得分0-2分;		1.4	1.4	1.4

评委签字:

3

招标编号: ZTSJ-NGC-A23002

第二页

开标日期：2022年3月2日

指标项/分值		投标单位	宁夏建港工程咨询有限公司	宁夏现代建设监理有限公司	环宇项目管理有限公司
合同管理 (4分)	1. 介绍合同分析要点。根据工程特点制定了索赔与反索赔措施, 得分0-2分;		1.6	1.6	1.6
	2. 有减少工程延期发生的预防措施, 对工程延期的管理办法切实可行, 得分0-2分。		1.4	1.4	1.4
管理方案 (2分)	根据工程实际, 列举管理的方法、程序等内容, 得分0-2分。		1.2	1.2	1.2
安全监理措施 (3分)	根据工程施工安全监理措施内容, 得分0-3分。		2.4	2.6	2.4
监理工作成果资料 (3分)	根据监理工作成果资料, 得分0-3分。		2.4	2.6	2.4
合计	满分36分		28.2	29.4	28.2

评委签字:

41

评委打分表 (满分36分)

项目名称: 国家税务总局宁夏回族自治区税务局北京路办公区综合业务办公用房维修改造项目监理招标

招标编号: ZTSJ-NGC-A23002

第一页

开标日期: 2022年3月2日

指标项/分值		投标单位	宁夏建港工程咨询有限公司	宁夏现代建设监理有限公司	环宇项目管理有限公司
工程概况 (4分)	1. 工程的各项参数以及现场状况表述清楚, 得分0-2分;		1.5	1.5	1.4
	2. 工程特点、实施难点、监理工作重点有针对性, 得分0-2分。		1.2	1.3	1.3
组织协调能力 (2分)	组织协调、方法明确、内容有针对性、综合协调措施得力, 得分0-2分。		1.5	1.5	1.4
投资控制方案 (6分)	1. 针对工程实际的投资控制程序, 得分0-2分;		1.5	1.5	1.4
	2. 确定投资控制目标及分解目标合理, 投资控制有具体措施, 得分0-2分;		1.6	1.5	1.5
	3. 有工程造价目标风险分析并制定防范对策, 得分0-2分。		1.2	1.3	1.2
进度控制 (6分)	1. 说明进度控制的原则、任务和工作制度, 得分0-2分;		1.3	1.2	1.3
	2. 对总进度目标的分解合理, 能体现预控水平和全面控制水平, 得分0-2分;		1.6	1.6	1.5
	3. 预防方法及手段明确, 有进度控制要点, 得分0-2分;		1.5	1.6	1.5
质量控制 (6分)	1. 质量有总目标, 并响应招标文件要求, 且进行了目标分解, 得分0-2分;		1.8	1.7	1.7
	2. 对各分解目标提出相应的控制点, 并提出相应的措施, 得分0-2分;		1.7	1.8	1.7
	3. 质量控制的基本程序 (包括质量事故的处理程序) 及预防措施切实可行, 得分0-2分;		1.6	1.5	1.6

评委签字:

④

评委打分表（满分36分）

项目名称：国家税务总局宁夏回族自治区税务局北京路办公区综合业务办公用房维修改造项目监理招标

招标编号：ZTSJ-NGC-A23002

第二页

开标日期：2022年3月2日

指标项/分值		投标单位	宁夏建港工程咨询有限公司	宁夏现代建设监理有限公司	环宇项目管理有限公司
合同管理 (4分)	1. 介绍合同分析要点。根据工程特点制定了索赔与反索赔措施，得分0-2分；		1.2	1.2	1.1
	2. 有减少工程延期发生的预防措施，对工程延期的管理办法切实可行，得分0-2分。		1.4	1.3	1.3
管理方案 (2分)	根据工程实际，列举管理的方法、程序等内容，得分0-2分。		1.6	1.6	1.5
安全监理措施 (3分)	根据工程施工安全监理措施内容，得分0-3分。		2.5	2.5	2.3
监理工作成果资料 (3分)	根据监理工作成果资料，得分0-3分。		2.2	2.3	2.2
合计	满分36分		26.9	26.9	25.9

评委签字：

评委打分表(满分36分)

⑤

项目名称: 国家税务总局宁夏回族自治区税务局北京路办公区综合业务办公用房维修改造项目监理招标

招标编号: ZTSJ-NGC-A23002

第一页

开标日期: 2022年3月2日

指标项/分值		投标单位	宁夏建港工程咨询有限公司	宁夏现代建设监理有限公司	环宇项目管理有限公司
工程概况 (4分)	1. 工程的各项参数以及现场状况表述清楚, 得分0-2分;		1.5	1.5	1.5
	2. 工程特点、实施难点、监理工作重点有针对性, 得分0-2分。		1.5	1.5	1.2
组织协调能力 (2分)	组织协调、方法明确、内容有针对性、综合协调措施得力, 得分0-2分。		1.5	1.5	1.8
投资控制方案 (6分)	1. 针对工程实际的投资控制程序, 得分0-2分;		1.5	1.5	1.5
	2. 确定投资控制目标及分解目标合理, 投资控制有具体措施, 得分0-2分;		1.6	1.5	1.6
	3. 有工程造价目标风险分析并制定防范对策, 得分0-2分。		1.5	1.5	1.5
进度控制 (6分)	1. 说明进度控制的原则、任务和工作制度, 得分0-2分;		1.8	1.5	1.5
	2. 对总进度目标的分解合理, 能体现预控水平和全面控制水平, 得分0-2分;		1.5	1.5	1.8
	3. 预防方法及手段明确, 有进度控制要点, 得分0-2分;		1.8	1.5	1.6
质量控制 (6分)	1. 质量有总目标, 并响应招标文件要求, 且进行了目标分解, 得分0-2分;		1.5	1.6	1.6
	2. 对各分解目标提出相应的控制点, 并提出相应的措施, 得分0-2分;		1.6	1.6	1.6
	3. 质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预防措施切实可行, 得分0-2分;		1.5	1.5	1.5

评委签字:

⑤

评 委 打 分 表 (满分36分)

项目名称: 国家税务总局宁夏回族自治区税务局北京路办公区综合业务办公用房维修改造项目监理招标

招标编号: ZTSJ-NGC-A23002

第二页

开标日期: 2022年3月2日

指标项/分值		投标单位	宁夏建港工程咨询 有限公司	宁夏现代建设监理 有限公司	环宇项目管理有限公司
合同管理 (4分)	1. 介绍合同分析要点。根据工程特点制定了索赔与反索赔措施, 得分0-2分;		1.6	1.6	1.6
	2. 有减少工程延期发生的预防措施, 对工程延期的管理办法切实可行, 得分0-2分。		1.5	1.5	1.6
管理方案 (2分)	根据工程实际, 列举管理的方法、程序等内容, 得分0-2分。		1.5	1.5	1.5
安全监理措施 (3分)	根据工程施工安全监理措施内容, 得分0-3分。		2.4	2.4	2.6
监理工作成果资料 (3分)	根据监理工作成果资料, 得分0-3分。		2.5	2.5	2.5
合计	满分36分		28.3	27.7	28.5

评委签字: